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STRALCIO -A- 



Computo Metrico Estimativo
N° 

Ord.
Articoli di 

E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unità 
Misura Quantità Prezzo Importo

1A.A. IMPIANTO DI CANTIERE
1 I prezzi unitari delle seguenti voci del computo metrico

estimativo, comprendono gli oneri relativi a soddisfare il
nuovo testo unico n° 81 del 9/aprile/2008 e nuovo D.lgs.
correttivo 106/2009, in materia di sicurezza cantieri.

1 1,00
a corpo 1,00 6.500,00 6.500,00

2A.2A.60 RIMOZIONE RETE E STANTI ESISTENTI
2 b

RECINZIONI ESISTENTI LUNGO LA STRADA INTERNA 
DELLE PISCINE
21,00+9,00+12,00 42,00

ml 42,00 45,00 1.890,00

5X.5X.525 TAGLIO DI ASFALTO
3 a con macchina speciale tagliagiunti (tipo Clipper)

su via Lavarone e a sud (zona piscine) per raccordo con 
nuovo manto
4*8 32,00

ml 32,00 3,00 96,00

2E.2E.70 FRESATURA  A FREDDO  CON NASTRO CARICATORE

4 b
su via Lavarone ed a sud (zona piscine) per la porzione di 
asfalto residua
155*8 1.240,00

mq 1.240,00 3,50 4.340,00

5B.5B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO FORMAZIONE DI
CASSONETTO STRADALE  SU TERRENO VEGETALE

5
SCOTICO TERRENO VEGETALE
PER LA FORMAZIONE  DI PARCHEGGI
(1725+512+124+184+1458+54)*0,70 2.839,90
PER LA FORMAZIONE  DELLA SEDE STRADALE
(8073+61)*0,70 5.693,80
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
(192+812+437)*0,70 1.008,70
PISTA CICLABILE
(3301+68)*0,70 2.358,30
PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
(2390+947)*0,70 2.335,90
SUPERFICIE ARREDO VIABILITA'
(828)*0,70 579,60

mc 14.816,20 6,20 91.860,44

5B.5B.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA
SOTTOSERVIZI

6
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  PER POSA 
TUBAZIONI DI SOTTOSERVIZI

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Demolizioni

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Demolizioni : 12.826,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Scavi e reinterri
nuova sede stradale e parcheggio
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Computo Metrico Estimativo
A- PER TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN CLS  prof di 
scorrimento 1,60
(50+50+40+10+70+120+25+165+40+40+30+120+38+12,5
+67,5+120+150+80+20+20)*0,90*1,70 1.940,04
B- PER FOGNATURA profondità di scorrimento 1,60
(444+141+257+28+148+229)*0,90*1,70 1.907,91
C- PER LA TUBAZIONE  ACQUEDOTTO profondità di 
posa 1,00
(563+174+167+207)*0,30*0,30 99,99
D- PER LA TUBAZIONE  ENEL profondità di posa 1,10
(209+75+77+459+95+23+181)*0,60*0,40 268,56
F- PER LA TUBAZIONE  TELECOM profondità di posa 
1,10
(214+127+352+161+284)*0,60*0,40 273,12
G- PER LA TUBAZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
profondità di posa 1,10
(176+105+45+328+28+60+38+212+201+292+15+15+15)*0
,40*0,40 244,80

mc 4.734,42 12,00 56.813,04

5B.5B.4 CHIUSURA A RIEMPIMENTO SCAVI PER I SOTTO
SERVIZI CON MATERIALE ACCATASTATO  IN LOCO

7 b con materiale tratto dalla scavo e accatastato a lato
CHIUSURA SCAVI  DOPO LA POSA DI TUBAZIONI  
SOTTOSERVIZI
A- PER TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN CLS  prof di 
scorrimento 1,60
(50+50+40+10+70+120+25+165+40+40+30+120+38+12,5
+67,5+120+150+80+20+20)*(0,90*1,7-0,50*0,50) 1.623,04
B- PER FOGNATURA profondità di scorrimento 1,60
(444+141+257+28+148+229)*(0,90*1,70-0,50*0,50) 1.596,16
C- PER LA TUBAZIONE  ACQUEDOTTO profondità di 
posa 1,00
(563+174+167+207)*(0,30*0,30-0,10*0,10) 88,88
D- PER LA TUBAZIONE  ENEL profondità di posa 1,10
(209+75+77+459+95+23+181)*(0,60*0,40-0,2*0,2) 223,80
F- PER LA TUBAZIONE  TELECOM profondità di posa 
1,10
(214+127+352+161+284)*(0,60*0,40-0,2*0,2) 227,60
G- PER LA TUBAZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
profondità di posa 1,10
(176+105+45+328+28+60+38+212+201+292+15+15+15)*(
0,40*0,40-0,1*0,1) 229,50

mc 3.988,98 4,40 17.551,51

5I.5I.660 STRATO DI SCORRIMENTO - TESSUTO NON TESSUTO

8
SU PARCHEGGI
1725+512+124+184+1458+54 4.057,00
SEDE STRADALE
8073+61 8.134,00

mq 12.191,00 2,80 34.134,80

5B.5B.5 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE
9 a con  materiale reciclato certificato

RIPORTO
SU PARCHEGGI
(1725+512+124+184+1458+54)*0,60 2.434,20
SEDE STRADALE
(8073+61)*0,50 4.067,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
(192+812+437)*0,50 720,50
PISTA CICLABILE
(3301+68)*0,50 1.684,50

mc 8.906,20 21,50 191.483,30
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Computo Metrico Estimativo
5B.5B.7 FINITURA CON STABILIZZATO SOPRA CASSONETTO

STRADALE
10

RIPORTO
SU PARCHEGGI
1725+512+124+184+1458+54 4.057,00
SEDE STRADALE
8073+61 8.134,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
(192+812+437)*2 2.882,00
PISTA CICLABILE
(3301+68)*2 6.738,00

mq 21.811,00 3,80 82.881,80

5W.5W.120 ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
11 d con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 200 e 400

2 2,00
a corpo 2,00 1.800,00 3.600,00

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE
PVC RIVESTITE IN SABBIA

12 e diametro interno 400 mm
ACQUE  DI FOGNATURA
profondità di scorrimento 1,60
290+165+179 634,00

ml 634,00 71,50 45.331,00

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE
PVC RIVESTITE IN SABBIA

13 f diametro interno 200 mm
ACQUE  DI FOGNATURA
profondità di scorrimento 1,60
229+255+108 592,00
allacciamento ai lotti
25*7 175,00

ml 767,00 42,00 32.214,00

5W.5W.532 POZZETTO STRADALE DI ISPEZIONE-RACCORDO
PER FOGNATURA

14 d dimensioni interne diam 100 H 250 cm e secondo il
piano
ACQUE  DI FOGNATURA
32 32,00

cad. 32,00 1.000,00 32.000,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

15 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

pozzetti d'ispezione fognature interni ai lotti
25 25,00

cad. 25,00 120,00 3.000,00

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Scavi e
reinterri nuova sede stradale e parcheggio : 474.724,89

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Fognatura

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Fognatura : 116.145,00

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acque Bianche
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Computo Metrico Estimativo
5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER

ACQUE METEORICHE
16 a DN  30 cm

parcheggio
40+40 80,00
su strada
20 20,00
su via lavarone
50 50,00

ml 150,00 35,00 5.250,00

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

17 c DN  40 cm
parcheggio
80+30 110,00
strade
165+75+150+120+48+10+40+50 658,00
area verde
68 68,00

ml 836,00 38,50 32.186,00

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

18 d DN  60 cm
su strada
25+15+21+20+25+120+70 296,00

ml 296,00 55,00 16.280,00

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

19 e DN  80 cm
su entrata bacini
12,50+40 52,50

ml 52,50 75,00 3.937,50

5W.5W.200 COLLEGAMENTI ACQUE METEORICHE TUBI PVC
RIVESTITI IN CLS

20 b con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 160 per
allaccio
Collegamento pozzetti caditoie alla linea principale su 
strade
122*3,00 366,00
18*7,50 135,00

ml 501,00 26,00 13.026,00

5W.5W.525 POZZETTO-CADITOIA STRADALE IN CLS
21

140 140,00
cad. 140,00 160,00 22.400,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

22 a dimensioni interne cm 150x150x H 250 e secondo il piano
di posa
2 2,00

cad. 2,00 850,00 1.700,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

23 b dimensioni interne cm 100x100x H 250 e secondo il piano
di posa
13 13,00

cad. 13,00 750,00 9.750,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

24 c dimensioni interne cm 80x80x H 250 e secondo il piano di
posa
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Computo Metrico Estimativo
29 29,00

cad. 29,00 700,00 20.300,00

5H.5H.200 POZZETTO RIPARTITORE CON FONDO
25 g Sigillo in ghisa sferoidale d'ispezione a passo d'uomo

60x60 D400 carrabile tipo pesante fissato in opera con
altezza necessaria al piano finito.
dimensioni interne cm 150x150 con h.indicativa 150-170
cm e comunque necessaria al piano finito

bacino n. 1
pozzetto scolmatore
1 1,00
pozzetto di ispezione
1+1+1 3,00
pozzetto fiscale
1 1,00
bacino n. 4
pozzetto scolmatore
1 1,00
pozzetto di ispezione
1 1,00
pozzetto fiscale
1 1,00

cad. 8,00 1.250,00 10.000,00

5G.5G.120 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
IN C.A.

26 a
bacino n. 1
1 1,00
bacino n. 4
1 1,00

cad. 2,00 15.500,00 31.000,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE

27 g larghezza interna cm 150 
altezza necessaria al piano finito 310
bacino 1
15,00 15,00

ml 15,00 650,00 9.750,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE

28 f larghezza interna cm 100
altezza necessaria al piano finito 260
bacino n. 4
4,80 4,80

ml 4,80 550,00 2.640,00

5H.5H.235 BACINO DISPERDENTE
29 f

bacino 1
40,00*5,60*1,01 226,24
bacino 4
24,00*4,80*1,01 116,35

mc 342,59 250,00 85.647,50

5H.5H.250 POZZETTI IN POLIPROPILENE
30

bacino n. 1
10 10,00
bacino n. 4
3 3,00

cad. 13,00 725,00 9.425,00

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acque
Bianche : 273.292,00
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Computo Metrico Estimativo

1A.1A.10 VEDI ALLEGATO
31 computo metrico estimativo studio Lissa

1 1,00
cad. 1,00 173.217,48 173.217,48

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

32 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

POZZETTI DI DERIVAZIONE   n°
21 21,00

cad. 21,00 120,00 2.520,00

5W.5W.106 TUBAZIONI IN  PEad per rete idrica
33 d Dn 63 mm

105 105,00
allacciamenti
21*7,50 157,50

ml 262,50 16,00 4.200,00

5W.5W.108 VALVOLA A SFERA IDRICA DI INTERCETTAZIONE
34 d Dn mm 100

15 15,00
cad. 15,00 350,00 5.250,00

5W.5W.140 FORMAZIONE DI GUAINE IN PVC A PROTEZIONE
CAVIDOTTI TELECOM ENEL

35 e diametro interno 180 mm
SU  CONDOTTE IDRICHE in attraversamento alla rete gas 
metano e rete  Enel e Telecom
21*6,00 126,00

ml 126,00 15,00 1.890,00

3G.3G.120 TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
36 e dn 90

40,00+30,00+122,50+70,00+52,50+85,00+140,00 540,00
ml 540,00 18,00 9.720,00

3G.3G.120 TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
37 d dn 160

62,50+145,00+175,00+20,00+30,00 432,50
ml 432,50 20,00 8.650,00

5W.5W.530 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DI RACCORDO
ED ISPEZIONE

38 f Compreso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe d400 articolata ed apribile in più
parti aventi dimensioni minime 120x60 con scritta
acquedotto.
dimensioni interne cm 200x200x200 e comunque H
secondo il piano di posa

2 2,00
cad. 2,00 1.250,00 2.500,00

5W.5W.530 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DI RACCORDO
ED ISPEZIONE

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Enel - Telecom -
Illuminazione Pubblica

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Enel -
Telecom - Illuminazione Pubblica : 173.217,48

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acquedotto
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Computo Metrico Estimativo
39 e Compreso l'onere della fornitura e posa del chiusino in

ghisa sferoidale classe d400 articolata ed apribile in più
parti aventi dimensioni minime 70x80 con scritta
acquedotto.
dimensioni interne cm 120x120x H secondo il piano di
posa

3 3,00
cad. 3,00 1.100,00 3.300,00

5W.5W.122 ESECUZIONE  ALLACCI AL  GAS METANO
40 Opere da realizzare da Ascopiave come da preventivo già

in possesso
comprese tutte le assistenze necessarie per dare il lavoro
finito.
Si veda preventivo ente erogatore:
stralcio A e porzione di stralcio B.
IVA ESCLUSA

1 1,00
a corpo 1,00 139.673,22 139.673,22

5V.5V.10 BATTOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE
ESTERNA

41
Fra area verde, strade e lotti di terreno
(129+182+305+450+66+35+3+8,40+11+21+404+63)*0,50*
0,30 251,61

mc 251,61 118,00 29.689,98

5V.5V.15 FORMAZIONE DI MURETTO IN ELEVAZIONE SOPRA
FONDAZIONE

42
Fra area verde, strade e lotti di terreno
(129+182+305+450+66+35+3+8,40+11+21+404+63)*0,20*
0,50 167,74

mc 167,74 205,00 34.386,70

5X.5X.300 CORDONATE IN CLS
43 d - sez. 18/20 con h = 40 cm

ROTATORIA VIA LAVARONE
52 52,00
ROTATORIA SU VIA PRINCIPALE
25 25,00

ml 77,00 25,00 1.925,00

5V.5V.300 CORDONATA IN CLS PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI

44 c - sez. 12/15 con h = 25 cm
profilo tra area verde, parcheggio e strade
Fra area verde, strade e lotti di terreno
774+484+58+116+179+376+71+52+30+135+63+67+9+12,
90+11,10+9,50+114+(9,23*7) 2.626,11

ml 2.626,11 22,00 57.774,42

5V.5V.400 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS PER
MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acquedotto : 38.030,00

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - gas

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - gas : 139.673,22

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Recinzioni-Profili- Massetti cls
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Computo Metrico Estimativo
45

PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
(192+812+437) 1.441,00
PISTA CICLABILE
(3301+68) 3.369,00

mq 4.810,00 18,00 86.580,00

3C.3C.10 FORNITURA DI FERRO PER OPERE IN C.A. STRADALI

46
Ferro di confezione per fondazioni e murette in elevazione 
circa 30 kg/mc
(251,61+167,74)*30 12.580,50

kg 12.580,50 1,18 14.844,99

5X.5X.575 MANTO BITUMINOSO (BINDER)
47 d dello spessore compresso di 10 cm

SU PARCHEGGI
1725+512+124+184+1458+54 4.057,00
SEDE STRADALE
8073+61 8.134,00

mq 12.191,00 13,00 158.483,00

5X.5X.585 MANTO D'USURA PER STRADE
48

SU PARCHEGGI
1725+512+124+184+1458+54 4.057,00
SEDE STRADALE
8073+61 8.134,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
192+812+437 1.441,00
PISTA CICLABILE
3301+68 3.369,00

mq 17.001,00 9,00 153.009,00

5X.5X.602 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE PER STOP E
SCRITTE

49
SCRITTE A TERRA
Su nuovo tronco stradale
STOP; DARE PRECEDENZA; SPARTITRAFFICO; 
CENTRO ROTONDE PICCOLE
2+11+13+2 28,00
Parcheggi con segnaletica completa per portatori di 
Handicap n°
4 4,00
Strisce pedonali
7 7,00
cul de sac
1 1,00

cad. 40,00 70,00 2.800,00

5X.5X.605 SEGNALETICA     STRADALE  VERTICALE  (SEGNALI )

50
SEGNALETICA VERTICALE SU PALINA
Vari segnali lungo la strada nuova - incroci  e parcheggi 
pubblici:
Segnali  su palina STOP  e precedenza n°
2+13 15,00
Segnali  su palina PARCHEGGIO PUBBLICO   n°
6 6,00

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Recinzioni-Profili- Massetti cls : 225.201,09

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica
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Computo Metrico Estimativo
Per parcheggio disabili n°
3 3,00
Per passaggi pedonali n°
14 14,00
Per divieto di accesso n°
3 3,00
per limite 30 km/h n°
8 8,00
per segnale pericolo dosso
14 14,00
per segnale rotatoria
11 11,00
per direzione obbligatoria
11 11,00
per fine e inizio pista ciclabile
6*2 12,00
per divieto di sosta
2 2,00
per strada chiusa
2 2,00
per direzione camion
3 3,00
per indicazione toponomastica
6 6,00

cad. 110,00 150,00 16.500,00

5X.5X.601 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE LINEE E
TRATTEGGI

51
strisce per parcheggi
88+35+5*48 363,00
(2,5+5)*10 75,00
64+25+18+(3*18) 161,00
10+22+12+20+5*47+20*2,5 349,00
2*5+10 20,00
strisce per strada
(126+30+28+36+25+131+195+205+84+24+22+95+155+62
+78+87+105+37+55)*3 4.740,00
varie
100 100,00

ml 5.808,00 0,50 2.904,00

5N.5N.90 RICAVO INGRESSI CARRAI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE

52 a lunghezza 4-6 ml
per lotti
(31-3)*4 112,00
per parcheggi
6*8 48,00

ml 160,00 35,00 5.600,00

2B.2B.40 REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATORI
53

7 7,00
cadauna 7,00 250,00 1.750,00

5P.5P.320 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
54 a pezzatura 6/8 cm

ANELLO ROTATORIA IN CENTRO
83 83,00
ANELLO ROTATORIA VIA LAVARONE
145 145,00

mq 228,00 90,00 20.520,00

5I.5I.105 BARRIERE PARAPEDONALI
55 a a chiusura della viabilità provvisoria adiacente a via Btg.

Vicenza
2 2,00

cadauna 2,00 250,00 500,00
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Computo Metrico Estimativo

5X.5X.610 SISTEMAZIONE DI AREE VERDI CON TERRA
VEGETALE VAGLIATA

56 a Terreno del tipo VAGLIATA di nuova fornitura o di recupero 
da sbancamento
PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
3098*0,90 2.788,20
SUPERFICIE ARREDO VIABILITA'
828*0,90 745,20
PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA SU VIA LAVARONE

947*0,90+13*126 2.490,30
mc 6.023,70 5,50 33.130,35

5X.5X.615 SEMINA DI MISCUGLIO
57

PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
3098 3.098,00
SUPERFICIE ARREDO VIABILITA'
828 828,00
PER LA FORMAZIONE DI CUNETTA SU VIA LAVARONE

947*1,50 1.420,50
mq 5.346,50 2,50 13.366,25

5X.5X.630 PIANTAGIONE CON ALBERATURE   TIPO AUTOCTONO

58 e Carpini piramidale cm 20 di circonferenza minima e altezza
cm 400
Lungo Via Lavarone
9 9,00

cad. 9,00 200,00 1.800,00

5X.5X.625 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
59 b siepe in bosso

Lungo Via Lavarone
126*2 252,00

cad. 252,00 15,00 3.780,00

5X.5X.628 PIANTAGIONE CON ALBERATURE DI TIPO
AUTOCTONO

60 c prunus pissardi 20 di circonferenza minima e altezza da
cm 250/300
Zona parcheggi
22 22,00

cad. 22,00 150,00 3.300,00

1.870.552,28

12.826,00
474.724,89
487.550,89
740.357,70
116.145,00

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica : 362.066,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Verde e attrezzature

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Verde e attrezzature : 55.376,60

Totale Generale dei Lavori:

Riepilogo:
PREVENTIVO  GENERALE
   OPERE DI LOTTIZZAZIONE
      OPERE STRADALI 
         Demolizioni
         Scavi  e reinterri nuova sede stradale e parcheggio
      Totale OPERE STRADALI
      SOTTOSERVIZI VARI
         Fognatura
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Computo Metrico Estimativo
273.292,00
173.217,48
38.030,00

139.673,22
740.357,70
642.643,69
225.201,09
362.066,00
55.376,60

642.643,69
      ONERI SICUREZZA
         Oneri per la sicurezza - 2,80% su totale 52.375,46
         Oneri progettazione - 3,80 % su totale 71.080,99
Totale ONERI SICUREZZA 123.456,45

         Acque Bianche
         Enel - Telecom - Illuminazione Pubblica
         Acquedotto
         gas
      Totale SOTTOSERVIZI VARI
      ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
         Recinzioni-Profili- Massetti cls

Totale Generale: 1.994.008,73

         Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica
         Verde e attrezzature 
Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
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Computo Metrico Estimativo
N° 

Ord.
Articoli di 

E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unità 
Misura Quantità Prezzo Importo

1A.A. IMPIANTO DI CANTIERE
1 I prezzi unitari delle seguenti voci del computo metrico

estimativo, comprendono gli oneri relativi a soddisfare il
nuovo testo unico n° 81 del 9/aprile/2008 e nuovo D.lgs.
correttivo 106/2009, in materia di sicurezza cantieri.

1 1,00
a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00

5X.5X.525 TAGLIO DI ASFALTO
2 a con macchina speciale tagliagiunti (tipo Clipper)

su strada nuova comunale per raccordo con nuovo manto

1*8 8,00
ml 8,00 3,00 24,00

2E.2E.70 FRESATURA  A FREDDO  CON NASTRO CARICATORE

3 b
su nuova via comunale per allaccio idrico
50*1 50,00

mq 50,00 3,50 175,00

5B.5B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO FORMAZIONE DI
CASSONETTO STRADALE  SU TERRENO VEGETALE

4
SCOTICO TERRENO VEGETALE
PER LA FORMAZIONE  DELLA SEDE STRADALE
2280*0,70 1.596,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
395*0,70 276,50
PISTA CICLABILE
1003*0,70 702,10
PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
3655*0,70 2.558,50

mc 5.133,10 6,20 31.825,22

5B.5B.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA
SOTTOSERVIZI

5
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  PER POSA 
TUBAZIONI DI SOTTOSERVIZI
A- PER TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN CLS  prof di 
scorrimento 1,60
307*0,90*1,70 469,71
B- PER FOGNATURA profondità di scorrimento 1,60
307*0,90*1,70 469,71
C- PER LA TUBAZIONE  ACQUEDOTTO profondità di 
posa 1,00
(307+50)*0,30*0,30 32,13
D- PER LA TUBAZIONE  ENEL profondità di posa 1,10
(307)*0,60*0,40 73,68
F- PER LA TUBAZIONE  TELECOM profondità di posa 
1,10

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Demolizioni

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Demolizioni : 1.199,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Scavi e reinterri
nuova sede stradale
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Computo Metrico Estimativo
(307+22)*0,60*0,40 78,96
G- PER LA TUBAZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
profondità di posa 1,10
(307+22)*0,40*0,40 52,64

mc 1.176,83 12,00 14.121,96

5B.5B.4 CHIUSURA A RIEMPIMENTO SCAVI PER I SOTTO
SERVIZI CON MATERIALE ACCATASTATO  IN LOCO

6 b con materiale tratto dalla scavo e accatastato a lato
CHIUSURA SCAVI  DOPO LA POSA DI TUBAZIONI  
SOTTOSERVIZI
A- PER TUBAZIONE ACQUE BIANCHE IN CLS  prof di 
scorrimento 1,60
307*(0,90*1,7-0,50*0,50) 392,96
B- PER FOGNATURA profondità di scorrimento 1,60
307*(0,90*1,7-0,50*0,50) 392,96
C- PER LA TUBAZIONE  ACQUEDOTTO profondità di 
posa 1,00
(307+50)*(0,30*0,30-0,10*0,10) 28,56
D- PER LA TUBAZIONE  ENEL profondità di posa 1,10
(307)*(0,60*0,40-0,2*0,2) 61,40
F- PER LA TUBAZIONE  TELECOM profondità di posa 
1,10
(307+22)*(0,60*0,40-0,2*0,2) 65,80
G- PER LA TUBAZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
profondità di posa 1,10
(307+22)*(0,40*0,40-0,1*0,1) 49,35

mc 991,03 4,40 4.360,53

5I.5I.660 STRATO DI SCORRIMENTO - TESSUTO NON TESSUTO

7
SEDE STRADALE
2280 2.280,00

mq 2.280,00 2,80 6.384,00

5B.5B.5 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE
8 a con  materiale recilcato certificato

RIPORTO
SEDE STRADALE
2280*0,50 1.140,00
per stradina su parco pubblico
250*0,80 200,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
395*0,50 197,50
PISTA CICLABILE
1003*0,50 501,50

mc 2.039,00 21,50 43.838,50

5B.5B.7 FINITURA CON STABILIZZATO SOPRA CASSONETTO
STRADALE

9
RIPORTO
SEDE STRADALE
2280 2.280,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
395*2 790,00
PISTA CICLABILE
1003*2 2.006,00
per stradina su parco pubblico
250 250,00

mq 5.326,00 3,80 20.238,80

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - OPERE STRADALI - Scavi e
reinterri nuova sede stradale : 120.769,01

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Fognatura

Pagina 2 di 10



Computo Metrico Estimativo

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE
PVC RIVESTITE IN SABBIA

10 e diametro interno 400 mm
ACQUE  DI FOGNATURA
profondità di scorrimento 1,60
307 307,00

ml 307,00 71,50 21.950,50

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE
PVC RIVESTITE IN SABBIA

11 f diametro interno 200 mm
ACQUE  DI FOGNATURA
allacciamento ai lotti compreso scavo
10*7 70,00

ml 70,00 42,00 2.940,00

5W.5W.532 POZZETTO STRADALE DI ISPEZIONE-RACCORDO
PER FOGNATURA

12 d dimensioni interne diam 100 H 250 cm e secondo il
piano
ACQUE  DI FOGNATURA
9 9,00

cad. 9,00 1.000,00 9.000,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

13 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

pozzetti d'ispezione fognature interni ai lotti
10 10,00

cad. 10,00 120,00 1.200,00

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

14 d DN  60 cm
150 150,00

ml 150,00 55,00 8.250,00

5W.5W.200 COLLEGAMENTI ACQUE METEORICHE TUBI PVC
RIVESTITI IN CLS

15 b con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 160 per
allaccio
Collegamento pozzetti caditoie alla linea principale su 
strade
28*3 84,00
(4+4)*7,50 60,00

ml 144,00 26,00 3.744,00

5W.5W.525 POZZETTO-CADITOIA STRADALE IN CLS
16

28+4 32,00
cad. 32,00 160,00 5.120,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

17 c dimensioni interne cm 100x100x H 250 e secondo il piano
di posa
8 8,00

cad. 8,00 750,00 6.000,00

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acque Bianche

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Fognatura

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Fognatura : 35.090,50
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Computo Metrico Estimativo
5H.5H.200 POZZETTO RIPARTITORE CON FONDO

18 g Sigillo in ghisa sferoidale d'ispezione a passo d'uomo
60x60 D400 carrabile tipo pesante fissato in opera con
altezza necessaria al piano finito.
dimensioni interne cm 150x150 con h.indicativa 150-170
cm e comunque necessaria al piano finito

bacino 2a e 2b
pozzetto scolmatore
1 1,00
pozzetto di ispezione
1 1,00
pozzetto fiscale
1+1+1 3,00

cad. 5,00 1.250,00 6.250,00

5G.5G.120 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
IN C.A.

19 a
1+1+1 3,00

cad. 3,00 15.500,00 46.500,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE

20 f larghezza interna cm 100 
altezza necessaria al piano finito 2,49
bacino 2a e 2b
6,50+6,50 13,00

ml 13,00 550,00 7.150,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE

21 g Larghezza interna cm 150 altezza necessaria al piano finito 
cm 310
bacino a
15,0 15,00
bacino b
15,0 15,00

ml 30,00 650,00 19.500,00

5H.5H.235 BACINO DISPERDENTE
22 f

bacino 2a
15,20*28,00*1,01 429,86
bacino 2b
28*14,40*1,01 407,23

mc 837,09 250,00 209.272,50

5H.5H.250 POZZETTI IN POLIPROPILENE
23

bacino 2a
10 10,00
bacino 2b
9 9,00

cad. 19,00 725,00 13.775,00

1A.1A.10 VEDI ALLEGATO
24 computo metrico estimativo studio Lissa

1 1,00
cad. 1,00 62.075,58 62.075,58

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Enel -
Telecom - Illuminazione pubblica : 62.075,58

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acque
Bianche : 325.561,50

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Enel - Telecom -
Illuminazione pubblica
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Computo Metrico Estimativo

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

25 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

POZZETTI DI DERIVAZIONE   n°
7 7,00

cad. 7,00 120,00 840,00

5W.5W.106 TUBAZIONI IN  PEad per rete idrica
26 d Dn 63 mm

50 50,00
allacciamenti
7*7,50+30 82,50

ml 132,50 16,00 2.120,00

5W.5W.108 VALVOLA A SFERA IDRICA DI INTERCETTAZIONE
27 d Dn mm 100

3 3,00
cad. 3,00 350,00 1.050,00

5W.5W.140 FORMAZIONE DI GUAINE IN PVC A PROTEZIONE
CAVIDOTTI TELECOM ENEL

28 e diametro interno 180 mm
SU  CONDOTTE IDRICHE in attraversamento alla rete gas 
metano e rete  Enel e Telecom
7*6,00 42,00

ml 42,00 15,00 630,00

3G.3G.120 TUBI IN GHISA PER ACQUEDOTTO
29 d dn 160

307 307,00
ml 307,00 20,00 6.140,00

5W.5W.530 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DI RACCORDO
ED ISPEZIONE

30 f Compreso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe d400 articolata ed apribile in più
parti aventi dimensioni minime 120x60 con scritta
acquedotto.
dimensioni interne cm 200x200x200 e comunque H
secondo il piano di posa

1 1,00
cad. 1,00 1.250,00 1.250,00

5W.5W.530 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DI RACCORDO
ED ISPEZIONE

31 e Compreso l'onere della fornitura e posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe d400 articolata ed apribile in più
parti aventi dimensioni minime 70x80 con scritta
acquedotto.
dimensioni interne cm 120x120x H secondo il piano di
posa

1 1,00
cad. 1,00 1.100,00 1.100,00

5W.5W.122 ESECUZIONE  ALLACCI AL  GAS METANO

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - gas

PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acquedotto

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - Acquedotto : 13.130,00
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Computo Metrico Estimativo
32 Opere da realizzare da Ascopiave come da preventivo già

in possesso
comprese tutte le assistenze necessarie per dare il lavoro
finito.
Si veda preventivo ente erogatore:
stralcio A e porzione di stralcio B.

preventivo compreso nello stralcio A
0

a corpo 0,00 170.401,33 0,00

5V.5V.10 BATTOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE
ESTERNA

33
Fra area verde, strade e lotti di terreno
(61+258+119)*0,50*0,30 65,70

mc 65,70 118,00 7.752,60

5V.5V.15 FORMAZIONE DI MURETTO IN ELEVAZIONE SOPRA
FONDAZIONE

34
Fra area verde, strade e lotti di terreno
(61+258+119)*0,20*0,50 43,80

mc 43,80 205,00 8.979,00

5X.5X.300 CORDONATE IN CLS - PER ROTATORIE
35 d - sez. 18/20 con h = 40 cm

ROTATORIA
22 22,00

ml 22,00 28,00 616,00

5V.5V.300 CORDONATA IN CLS PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI

36 c - sez. 12/15 con h = 25 cm
profilo tra area verde, parcheggio e strade
Fra area verde, strade e lotti di terreno
290+432+17 739,00
per stradina pedonale su verde pubblico
70+70 140,00

ml 879,00 22,00 19.338,00

5V.5V.400 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS PER
MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

37
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
395 395,00
PISTA CICLABILE
1003 1.003,00
su stradina parco pubblico
250 250,00

mq 1.648,00 18,00 29.664,00

3C.3C.10 FORNITURA DI FERRO PER OPERE IN C.A. STRADALI

38
Ferro di confezione per fondazioni e murette in elevazione 
circa 30 kg/mc
(65,70+43,80)*30 3.285,00

kg 3.285,00 1,18 3.876,30

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Recinzioni-Profili- Massetti cls : 70.225,90

Totale PREVENTIVO  GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - SOTTOSERVIZI VARI - gas : 0,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Recinzioni-Profili- Massetti cls
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Computo Metrico Estimativo

5X.5X.575 MANTO BITUMINOSO (BINDER)
39 d dello spessore compresso di 10 cm

SEDE STRADALE
2280 2.280,00

mq 2.280,00 13,00 29.640,00

5X.5X.585 MANTO D'USURA PER STRADE
40

SEDE STRADALE
2280 2.280,00
PER LA FORMAZIONE DI MARCIAPIEDI
395 395,00
PISTA CICLABILE
1003 1.003,00

mq 3.678,00 9,00 33.102,00

5X.5X.602 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE PER STOP E
SCRITTE

41
SCRITTE A TERRA
Su nuovo tronco stradale
STOP; DARE PRECEDENZA; SPARTITRAFFICO; 
CENTRO ROTONDE PICCOLE
3+3 6,00
Strisce pedonali
1 1,00

cad. 7,00 70,00 490,00

5X.5X.605 SEGNALETICA     STRADALE  VERTICALE  (SEGNALI )

42
SEGNALETICA VERTICALE SU PALINA
Vari segnali lungo la strada nuova - incroci  e parcheggi 
pubblici:
Segnali  su palina STOP  e precedenza n°
3 3,00
Per passaggi pedonali n°
2 2,00
per limite 30 km/h n°
2 2,00
per segnale pericolo dosso
2 2,00
per segnale rotatoria
3 3,00
per direzione obbligatoria
3 3,00
per fine e inizio pista ciclabile
2*2 4,00
per strada chiusa
1 1,00
per indicazione toponomastica
2 2,00

cad. 22,00 150,00 3.300,00

5X.5X.601 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE LINEE E
TRATTEGGI

43
strisce per strada
314*3+73+55+25 1.095,00

ml 1.095,00 0,50 547,50

5N.5N.90 RICAVO INGRESSI CARRAI SU MARCIAPIEDE
44 a lunghezza 4-6 ml

per lotti
7*4 28,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica
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Computo Metrico Estimativo
per parcheggi
3*8 24,00

ml 52,00 35,00 1.820,00

2B.2B.40 REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATORI
45

1 1,00
cadauna 1,00 250,00 250,00

5X.5X.460 MARCIAPIEDE IN GHIAINO LAVATO
46

vialetto pedonale
250 250,00

mq 250,00 45,00 11.250,00

5P.5P.320 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
47 a pezzatura 6/8 cm

ANELLO ROTATORIA IN ALTO
47 47,00

mq 47,00 90,00 4.230,00

5X.5X.610 SISTEMAZIONE DI AREE VERDI CON TERRA
VEGETALE VAGLIATA

48 a Terreno del tipo VAGLIATA di nuova fornitura o di recupero 
da sbancamento
PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
3655*0,90 3.289,50

mc 3.289,50 5,50 18.092,25

5X.5X.615 SEMINA DI MISCUGLIO
49

PER LA FORMAZIONE  DI aree a verde pubblico
3655 3.655,00

mq 3.655,00 2,50 9.137,50

5X.5X.100 PANCHINE IN LEGNO
50 ditta Euroform - mod. contour 325/22

6 6,00
cad. 6,00 850,00 5.100,00

5X.5X.630 PIANTAGIONE CON ALBERATURE   TIPO AUTOCTONO

51 e Carpini piramidale cm 20 di circonferenza minima e altezza
cm 400
PARCO
9 9,00

cad. 9,00 200,00 1.800,00

5X.5X.630 PIANTAGIONE CON ALBERATURE   TIPO AUTOCTONO

52 c Quercia  cm 20 di circonferenza minima e altezza cm 400

PARCO
5 5,00

cad. 5,00 450,00 2.250,00

5X.5X.625 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
53 b siepe in bosso - una pianta ogni 50 cm

LUNGO LATO PARCO
28*2 56,00

cad. 56,00 15,00 840,00

PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE -
Verde e attrezzature

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica : 84.629,50
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Computo Metrico Estimativo
5X.. STRUTTURA PER CAMPETTO DI PALLAVOLO

54 a
1 1,00

a corpo 1,00 3.200,00 3.200,00

3B.3B.130 CESTINO PORTARIFIUTI ZINCATO RIVESTITO IN
LEGNO

55 ditta Euroform - mod. Contour
SU PARCO
6 6,00

cad. 6,00 400,00 2.400,00

5X.5X.580 FONTANELLA IN ACCIAO
56 fornitura e posa in opera di fontanella in acciaio: struttura in

tubo di acciao corten sabbiato e trattato sezione
rettangolare 100x200 mm di altezza 990 mm con piastra a
base rettangolare 290x140x6 mm e tappo superiore in
lamiera, il rubinetto in ottone nichelato del tipo a pulsante
con molla di ritorno normalmente chiuso avvitato al
manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione con
terminale filettato per allacciamento alla rete idrica. la
struttura sarà ancorata ad una vasca in lamiera zincata di
dimensioni 296x890 mm e profonda 102 mm dotata di
scarico e troppo pieno. modello fuente - ditta Metalco o
similare.
Compreso quanto necessario per dare l'opera completa in
tutte le sue parti e funzionante.

SU PARCO
1 1,00

cad. 1,00 650,00 650,00

5I.5I.320 PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK
57 c

SU PARCO
ALTALENE
6*14 84,00
GIOCO
6*8 48,00

mq 132,00 35,00 4.620,00

5H.5H.300 ESPOSITORE IN ACCIAIO
58

SU PARCO
1 1,00

cad. 1,00 600,00 600,00

5F.5F.190 GIOCO COMBINATO CON SCIVOLO
59

SU PARCO
1 1,00

cad. 1,00 2.850,00 2.850,00

4D.4D.70 ALTALENA SERIE FANTASY DOPPIA
60 e DIMENSIONI

Larghezza 155 cm
Lunghezza 330 cm.
Altezza 200 cm.
SU PARCO
2 2,00

cad. 2,00 1.850,00 3.700,00

767.920,74

Riepilogo:

Totale PREVENTIVO GENERALE - OPERE DI LOTTIZZAZIONE - ASFALTATURE-SEGNALETICA -
VERDE - Verde e attrezzature : 55.239,75

Totale Generale dei Lavori:
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Computo Metrico Estimativo

1.199,00
120.769,01
121.968,01
435.857,58
35.090,50

325.561,50
62.075,58
13.130,00

435.857,58
210.095,15
70.225,90
84.629,50
55.239,75

210.095,15
      ONERI SICUREZZA
         Oneri per la sicurezza - 2,80% su totale 21.501,78
         Oneri progettazione - 3,80 % su totale 29.180,99
Totale ONERI SICUREZZA 50.682,77

Totale Generale: 818.603,51

         Verde e attrezzature 
Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE

      Totale SOTTOSERVIZI VARI
      ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
         Recinzioni-Profili- Massetti cls
         Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica

         Fognatura
         Acque Bianche
         Enel - Telecom - Illuminazione pubblica
         Acquedotto

         Demolizioni
         Scavi  e reinterri nuova sede stradale 
      Totale OPERE STRADALI
      SOTTOSERVIZI VARI

PREVENTIVO  GENERALE
   OPERE DI LOTTIZZAZIONE
      OPERE STRADALI 

Pagina 10 di 10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRALCIO –B parte 2- 
 



PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

N° 
Ord.

Articoli di 
E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unità 

Misura  Quantità Prezzo Importo

1A.A. IMPIANTO DI CANTIERE
1 I prezzi unitari delle seguenti voci del computo metrico

estimativo, comprendono gli oneri relativi a soddisfare il
nuovo testo unico n° 81 del 9/aprile/2008 e nuovo D.lgs.
correttivo 106/2009, in materia di sicurezza cantieri.

a corpo                  0,71 5.500,00 3.905,00

5X.5X.525 TAGLIO DI ASFALTO
2 a con macchina speciale tagliagiunti (tipo Clipper)

ml                  5,68 3,00 17,04

2E.2E.70 FRESATURA  A FREDDO  CON NASTRO CARICATORE

3 b
mq                  9,94 3,50 34,79

Totale Demolizioni 3.956,83

5B.5B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO FORMAZIONE DI
CASSONETTO STRADALE  SU TERRENO VEGETALE

4
mc           2.625,32 6,20 16.276,97

5B.5B.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA
SOTTOSERVIZI

5
mc              118,34 12,00 1.420,03

5B.5B.4 CHIUSURA A RIEMPIMENTO SCAVI PER I SOTTO
SERVIZI CON MATERIALE ACCATASTATO  IN LOCO

6 b con materiale tratto dalla scavo e accatastato a lato
mc              131,54 4,40 578,78

5I.5I.660 STRATO DI SCORRIMENTO - TESSUTO NON TESSUTO

7
mq           2.086,85 2,80 5.843,19

5B.5B.5 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE
8 a con  materiale reciclato certificato

mc              415,14 21,50 8.925,45

5B.5B.7 FINITURA CON STABILIZZATO SOPRA CASSONETTO
STRADALE

9
mq           3.234,76 3,80 12.292,09

Totale Scavi e reinterri 45.336,51

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE
PVC RIVESTITE IN SABBIA

10 e diametro interno 400 mm
ml                44,73 71,50 3.198,20

5W.5W.532 POZZETTO STRADALE DI ISPEZIONE-RACCORDO
PER FOGNATURA

11 d dimensioni interne diam 100 H 250 cm e secondo il
piano

cad.                  9,00 1.000,00 9.000,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

12 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                16,00 120,00 1.920,00
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Totale Fognatura 14.118,20

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

13 c DN  400 mm
ml              106,50 38,50 4.100,25

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

14 d DN  60 cm
ml              145,55 55,00 8.005,25

5W.5W.200 COLLEGAMENTI ACQUE METEORICHE TUBI PVC
RIVESTITI IN CLS

15 b con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 160 per
allaccio

ml              261,28 26,00 6.793,28

5W.5W.525 POZZETTO-CADITOIA STRADALE IN CLS
16

cad.                18,00 160,00 2.880,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

17 c dimensioni interne cm 100x100x H 250 e secondo il piano
di posa

cad.                  2,84 750,00 2.130,00

5G.5G.121 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
IN C.A.

18 a
cad.                     -   15.500,00 0,00

5H.5H.200 POZZETTO RIPARTITORE CON FONDO
19 g Sigillo in ghisa sferoidale d'ispezione a passo d'uomo

60x60 D400 carrabile tipo pesante fissato in opera con
altezza necessaria al piano finito.
dimensioni interne cm 150x150 con h.indicativa 150-170
cm e comunque necessaria al piano finito

cad.                     -   1.250,00 0,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE

20 f larghezza interna cm 150 con h. necessaria al piano finito

ml                12,07 650,00 7.845,50

5H.5H.235 BACINO DISPERDENTE
21 f

mc                     -   250,00 0,00

5H.5H.250 POZZETTI IN POLIPROPILENE
22

cad.                     -   725,00 0,00

Totale: Acque bianche 31.754,28

310,295 COLONNINA STRADALE PER DISTRIBUZIONE ENEL
42 3 Colonnina stradale tipo ENEL 2862C

                 1,00 
n                  1,00 752,00 752,00

310,295 COLONNINA STRADALE PER DISTRIBUZIONE ENEL
43 4 Protezione per Colonnina stradale tipo ENEL 2862C

                 1,00 
n                  1,00 65,00 65,00

110,2 POZZETTI PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA
COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

44 61 Pozzetto dimensioni utili 60x60x1000 cm con chiusino in
ghisa classe D400

                 4,00 
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n                  4,00 224,00 896,00

270,5 CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
45 80 Diametro esterno 160 mm

Collegamento verso nord

m           1.306,40 8,40 10.973,76

270,5 CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
46 70 Diametro esterno 125 mm

m                21,30 5,80 123,54
Totale: Enel 12.810,30

270,5 CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
47 71 Diametro esterno 125 mm, per reti telefoniche

m              340,80 6,00 2.044,80

110,2 POZZETTI PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA
COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

48 82 Pozzetto dimensioni utili 125x80x60/100 cm con chiusino
in ghisa classe D400 60x120mm

n                  1,42 395,00 560,90

110,2 POZZETTI PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA
COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

49 61 Pozzetto dimensioni utili 60x60x1000 cm con chiusino in
ghisa classe D400

n                  2,13 224,00 477,12

310,296 COLONNINA STRADALE PER DISTRIBUZIONE
TELECOM

50 6 Colonnina stradale Telecom dimensioni 950x320x290mm

                 1,00 
n                  1,00 420,00 420,00

270,5 CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
51 41 Diametro esterno  63 mm, per reti telefoniche

m                21,30 3,80 80,94

Totale: Telecom 3.583,76

100,105 FONDAZIONI IN CLS CON POZZETTO COMPLETI DI
CHIUSINO

52 90 Lunghezza 90 cm, larghezza 70 cm, profondità 80 cm +
pozzetto 40x40x50 cm con chiusino in ghisa classe D400

Pali normali
9                  9,00 
Pali bassi
3                  3,00 
Pali sbraccio
4                  4,00 

n                16,00 310,00 4.960,00

110,2 POZZETTI PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA
COMPLETI DI CHIUSINO IN GHISA

53 40 Pozzetto dimensioni utili 40x40x60 cm con chiusino in
ghisa classe D400

                 1,00 
n                  1,00 123,50 123,50

270,5 CAVIDOTTO CORRUGATO A DOPPIA PARETE
54 50 Diametro esterno  90 mm
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m              433,10 4,10 1.775,71

45,2 SOSTEGNI TRONCOCONICI A SEZIONE CIRCOLARE
DIRITTI

55 51 Lunghezza totale 8.8 m, ø base 148 mm, ø testa 60 mm
sp 3mm VERNICIATO

n                  6,39 405,00 2.587,95

45,3 SOSTEGNI TRONCOCONICI A SEZIONE CIRCOLARE
CON SBRACCIO

56 51 Lunghezza totale 8.8 m, ø base 148 mm, con sbraccio
L=1,5m

n                  2,84 465,00 1.320,60

45,2 SOSTEGNI TRONCOCONICI A SEZIONE CIRCOLARE
DIRITTI

57 31 Lunghezza totale 5,0 m, ø base 110mm, ø testa 60 mm sp
3mm VERNICIATO

n                  2,13 280,00 596,40

217,41 APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI A LED
58 441 Tipo AEC ITALO 1 ottica STW 1M

                 2,00 
n                  2,00 609,00 2.436,00

217,41 APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI A LED
59 442 Tipo AEC ITALO 1 ottica STW 2M

n 0,00

217,41 APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI A LED
60 443 Tipo AEC ITALO 1 ottica STW 3M

               13,00 
n                13,00 727,00 5.089,00

217,41 APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI A LED
61 451 Tipo AEC ITALO 1 ottica STU-S 1M

                 3,00 
n                  3,00 609,00 6.090,00

Totale: illuminazione pubblica 24.979,16

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

40 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                16,33 120,00 1.959,60

5W.5W.106 TUBAZIONI IN  PEad dn 100 per rete idrica
41 d Dn 63 mm

ml              445,53 16,00 7.128,40

5W.5W.108 VALVOLA A SFERA IDRICA DI INTERCETTAZIONE
42 d Dn mm 100

cad.                  3,00 350,00 1.050,00

5W.5W.140 FORMAZIONE DI GUAINE IN PVC A PROTEZIONE
CAVIDOTTI TELECOM ENEL

43 e diametro interno 180 mm
ml                38,34 15,00 575,10

Totale: Acquedotto 10.713,10
5W.5W.122 ESECUZIONE  ALLACCI AL  GAS METANO

44 Si veda preventivo ente erogatore
a corpo                  1,00 35.084,40 35.084,40

5V.5V.10 BATTOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE
ESTERNA

45
mc              162,09 118,00 19.126,97
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5V.5V.15 FORMAZIONE DI MURETTO IN ELEVAZIONE SOPRA
FONDAZIONE

46
mc                73,27 205,00 15.020,76

5V.5V.300 CORDONATA IN CLS PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI

47 c - sez. 12/15 con h = 25 cm
ml              135,61 22,00 2.983,42

5V.5V.400 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS PER
MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE

48
mq           1.104,05 18,00 19.872,90

3C.3C.10 FORNITURA DI FERRO PER OPERE IN C.A. STRADALI

49
kg           3.541,13 1,18 4.178,53

5C.5C.180 RETE ELETTROSALDATA
50

kg           4.260,38 1,00 4.260,38

Totale: Asfaltature_recinzioni-profili 65.442,96

5X.5X.575 MANTO BITUMINOSO (BINDER)
51 d dello spessore compresso di 8 mm

mq           2.086,69 13,00 27.126,97

5X.5X.585 MANTO D'USURA PER STRADE
52

mq           3.124,78 9,00 28.123,03

54 5X.5X.602 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE PER STOP E
SCRITTE

cad.                     -   70,00 0,00

55 5X.5X.605 SEGNALETICA     STRADALE  VERTICALE  (SEGNALI )

cad.                19,00 150,00 2.850,00

56 5X.5X.601 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE LINEE E
TRATTEGGI

ml              177,50 0,50 88,75

57 5N.5N.90 RICAVO INGRESSI CARRAI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE

a larghezza 1,5 ml - lunghezza 6 ml
ml              122,83 35,00 4.299,05

58 2B.2B.40 REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATORI

cadauna                  2,00 250,00 500,00

59 5X.5X.460 MARCIAPIEDE IN GHIAINO LAVATO

mq              177,50 45,00 7.987,50

5P.5P.320 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO mq                     -   90,00 0,00

Totale: Asfaltature_segnaletiche 70.975,30

60 5X.5X.610 SISTEMAZIONE DI AREE VERDI CON TERRA
VEGETALE VAGLIATA

a Terreno del tipo vagliato di nuova fornitura
mc           4.384,96 5,50 24.117,28

61 5X.5X.615 SEMINA DI MISCUGLIO
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mq           2.197,45 2,50 5.493,63

62 5X.5X.100 PANCHINE IN LEGNO
ditta Euroform - mod. contour 325/22

cad.                  5,00 850,00 4.250,00

63 5X.5X.630 PIANTAGIONE CON ALBERATURE   TIPO AUTOCTONO

e Carpini piramidale cm 20 di circonferenza altezza cm 400

cad.                  8,00 200,00 1.600,00

64 5X.5X.625 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
b siepe in bosso

cad.              500,00 15,00 7.500,00

65 5F.5F.190 GIOCO COMBINATO CON SCIVOLO

cad.                  1,00 2.850,00 2.850,00

66 5H.5H.300 ESPOSITORE IN ACCIAIO
ompreso:
pozzetto di raccordo da cm. 40x40x60 per alloggiamento
elettrovalvole 
armadio 45x25x60 in cls per alloggiamento centralina ed
interruttore differenziale
pozzetto 60x60x60 per alloggiamento contatore

cad.                  1,00 600,00 600,00

67 3B.3B.130 CESTINO PORTARIFIUTI ZINCATO RIVESTITO IN
LEGNO
ditta Euroform - mod. Contour

cad.                  2,00 400,00 800,00

68 5X.5X.580 FONTANELLA IN ACCIAO
fornitura e posa in opera di fontanella in acciaio: struttura in
tubo di acciao corten sabbiato e trattato sezione
rettangolare 100x200 mm di altezza 990 mm con piastra a
base rettangolare 290x140x6 mm e tappo superiore in
lamiera, il rubinetto in ottone nichelato del tipo a pulsante
con molla di ritorno normalmente chiuso avvitato al
manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione con
terminale filettato per allacciamento alla rete idrica. la
struttura sarà ancorata ad una vasca in lamiera zincata di
dimensioni 296x890 mm e profonda 102 mm dotata di
scarico e troppo pieno. modello fuente - ditta Metalco o
similare.
Compreso quanto necessario per dare l'opera completa in
tutte le sue parti e funzionante.

cad.                  1,00 650,00 650,00

69 5I.5I.320 PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK
c

mq                71,00 35,00 2.485,00
Totale: Asfaltature_verde e attrezzature 50345,91

5S.5S.40 ONERI PER LA SICUREZZA
55 d

a % 10.334,82 10.334,82

5C.5C.210 ONERI PER LA PROGETTAZIONE
56

a % 14.025,83 14.025,83

Totale oneri per opere 24.360,65

Totale Generale: 393.461,36

Riepilogo: Cpmputo metrico - Stralcio B parte 2
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PREVENTIVO  GENERALE
   OPERE DI LOTTIZZAZIONE
      OPERE STRADALI 

         Demolizioni 3.956,83
         Scavi  e reinterri nuova sede stradale e parcheggio 45.336,51

49.293,34
      SOTTOSERVIZI VARI
         Fognatura 14.118,20
         Acque Bianche 31.754,28
         Enel 12.810,30
         Telecom-Telematica 3.583,76
         Illuminazione Pubblica 24.979,16
         Acquedotto 10.713,10
         gas 35.084,40

133.043,20
      ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
         Recinzioni-Profili- Massetti cls 65.442,96
         Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica 70.975,30
         Pavimentazioni  - verde e attrezzatura 50.345,91

186.764,17
      ONERI SICUREZZA
         Oneri per la sicurezza - 2,80% su totale 10.334,82
         Oneri progettazione - 3,80 % su totale 14.025,83

24.360,65

      Totale OPERE STRADALI

      Totale SOTTOSERVIZI VARI

      Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE

Totale Generale:

Totale ONERI SICUREZZA

393.461,36
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PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

N° 
Ord.

Articoli di 
E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unità 

Misura  Quantità Prezzo Importo

5B.5B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO FORMAZIONE DI CASSONETTO
STRADALE  SU TERRENO VEGETALE

1
mc    3.051,86 6,20 18.921,56

5B.5B.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA  PER POSA SOTTOSERVIZI

2
mc       979,66 12,00 11.755,90

5B.5B.4 CHIUSURA A RIEMPIMENTO SCAVI PER I SOTTO SERVIZI
CON MATERIALE ACCATASTATO  IN LOCO

3 b con materiale tratto dalla scavo e accatastato a lato
mc       862,65 4,40 3.795,66

5I.5I.660 STRATO DI SCORRIMENTO - TESSUTO NON TESSUTO
4

mq    5.016,86 2,80 14.047,21

5B.5B.5 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE
5 a con materiale reciclato certificato

mc    2.615,18 21,50 56.226,34

5B.5B.7 FINITURA CON STABILIZZATO SOPRA CASSONETTO
STRADALE

6
mq    8.168,55 3,80 31.040,49

5X.5X.550 SISTEMAZIONE ARGINE TORRENTE  ESISTENTE

7 mq    1.065,00 14,00 14.910,00

Totale - scavi e reinterri 150.697,16
5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA CON TUBAZIONE PVC

RIVESTITE IN SABBIA
8 e diametro interno 400 mm

ml       360,68 71,50 25.788,62

5W.5W.532 POZZETTO STRADALE DI ISPEZIONE-RACCORDO PER
FOGNATURA

9 d dimensioni interne  diam 100  H  250 cm e secondo il piano
cad.         22,00 1.000,00 22.000,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO CHIUSINO IN
CEMENTO INTERNO LOTTI

10 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa
cad.         33,00 120,00 3.960,00

Totale - Fognatura 51.748,62

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER ACQUE
METEORICHE

11 c DN  400 mm
ml       347,90 38,50 13.394,15

5W.5W.200 COLLEGAMENTI ACQUE METEORICHE TUBI PVC RIVESTITI
IN CLS

12 b con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 160 per allaccio

ml       266,96 26,00 6.940,96

5W.5W.525 POZZETTO-CADITOIA STRADALE SIFONATA IN CLS
13

cad.         62,00 160,00 9.920,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

14 c dimensioni interne cm 100x100x H 250 e secondo il piano di posa
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cad.         16,00 750,00 12.000,00

5G.5G.121 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN C.A.

15 a
cad.           1,00 15.500,00 15.500,00

5H.5H.200 POZZETTO RIPARTITORE CON FONDO
16 g Sigillo in ghisa sferoidale d'ispezione a passo d'uomo 60x60 D400

carrabile tipo pesante fissato in opera con altezza necessaria al
piano finito.
dimensioni interne cm 150x150 con h.indicativa 150-170 cm e
comunque necessaria al piano finito

cad.           3,00 1.250,00 3.750,00

5H.5H.210 CANALETTA IN CLS DI RIPARTIZIONE ISPEZIONABILE
17 f larghezza interna cm 100 con h. necessaria al piano finito

ml         12,07 650,00 7.845,50

5H.5H.235 BACINO DISPERDENTE
18 f Dimensioni fossa .circa..64,00x10,00. x H 1,80 m.

mc       219,93 250,00 54.982,40

5H.5H.250 POZZETTI IN POLIPROPILENE
19

cad.         11,00 725,00 7.975,00

Totale -Acque Bianche 132.308,01

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO CHIUSINO IN
CEMENTO INTERNO LOTTI

20 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa
cad.         36,00 120,00 4.320,00

5W.5W.31 TUBI IN PE/AD CORRUG.DOPPIA PARETE RIVEST.IN CLS
SENZA SCAVO

21 c diametro esterno mm 125 - doppio tubo
ml       479,25 30,00 14.377,50

5W.5W.32 TUBI IN HD/PE/AD .DOPPIA PARETE TIPO ENEL PER LINEA
B.T.E TELECOM RIVEST.INCLS

22 f diametro esterno mm 110
ml       248,50 18,00 4.473,00

5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE ENEL E
TELECOM

23 a per linee ENEL delle dim. interne di cm 60x60x80 con sigillo e
controsigillo in ghisa 60x60 controsigillo 78x78 - D400 Omologati
ENEL con relativa scritta.

cad.           7,00 450,00 3.150,00

5V.5V.52 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA ENEL
24 Compresa nell'offerta platea di fondazione, rete d'armatura ed

eventuali tronchi di tubo corrugato per passaggio canalizzazioni.

cad.           1,00 12.000,00 12.000,00
5W.5W.32 INTERRAMENTO LINEA ENEL AEREA

28 f Lavori di spsostamento linea 
cad           1,00 45.000,00 45.000,00

Totale -Enel 83.320,50

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO CHIUSINO IN
CEMENTO INTERNO LOTTI

25 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa
cad.         36,00 120,00 4.320,00

5W.5W.31 TUBI IN PE/AD CORRUG.DOPPIA PARETE RIVEST.IN CLS
SENZA SCAVO

26 d per linee telecom diametro esterno mm 125
ml       720,65 18,00 12.971,70
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5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE ENEL E
TELECOM

27 d per linee telecom delle dim. interne di cm 80x120x80 con sigillo e
controsigillo in ghisa 64x64 - D400 Omologati telecom con relativa
scritta.

cad.           4,00 700,00 2.800,00

5W.5W.32 TUBI IN HD/PE/AD .DOPPIA PARETE TIPO ENEL PER LINEA
B.T.E TELECOM RIVEST.INCLS

28 f diametro esterno mm 110
ml         42,60 18,00 766,80

Totale - Telecom 20.858,50

5W.5W.10 POZZETTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CLS
PREFABB. SENZA FONDO CON CHIUSINO IN GHISA

29 b dimensioni interne cm 40x40x H secondo il piano di posa
cad.         36,00 175,00 6.300,00

5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE ENEL E
TELECOM

30 e per linee telecom delle dim. interne di cm 60x60*120 con sigillo e
controsigillo in ghisa 64x64 -  D400

cad.           5,00 450,00 2.250,00

5W.5W.400 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

31 c - dimensioni indicative 60x95 con H = a cm 95 per stelo fino a mt
5,00

cad.         82,00 250,00 20.500,00

5W.5W.410 GUAINA PASSACAVI SPIROLATA PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

32 b cavidotto PVC spiralato, Ø 80mm,  rivestito in sabbia
ml    1.164,40 16,00 18.630,40

5W.5W.425 MORSETTIERE DA INCASSO PALO A DOPPIO ISOLAMENTO

33 c
cad.         48,00 55,00 2.640,00

5W.5W.434 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
34 a

cad.         26,00 1.400,00 36.400,00

5W.5W.434 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
35 b H Stelo mt. 4,00

cad.         22,00 1.100,00 24.200,00

5Y.5Y.70 PLAFONIERA STRADALE
36

cad.         48,00 260,00 12.480,00

5W.5W.440 CAVO UNIPOLARE TIPO FG7R IN CANALE O TUBAZIONE
37 c della sezione di mmq  1x10

ml    1.164,40 6,00 6.986,40

5W.5W.491 FORMAZIONE DI QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE

38 a su armadio metallico  da esterno.
a corpo              -   2.500,00 0,00

Totale - Illuminazione pubblica 130.386,80

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO CHIUSINO IN
CEMENTO INTERNO LOTTI

39 b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa
cad.         36,00 120,00 4.320,00

5W.5W.106 TUBAZIONI IN  PEad DN 100-150 per rete idrica
40 d Dn 63 mm

ml       518,30 16,00 8.292,80
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5W.5W.108 VALVOLA A SFERA IDRICA DI INTERCETTAZIONE
41 d Dn mm 100

cad.           6,00 350,00 2.100,00

5W.5W.140 FORMAZIONE DI GUAINE IN PVC A PROTEZIONE CAVIDOTTI
TELECOM ENEL

42 e diametro interno 180 mm
ml       153,36 15,00 2.300,40

Totale - Acquedotto 17.013,20

5W.5W.122 ESECUZIONE  ALLACCI AL  GAS METANO
43 Si veda preventivo ente erogatore

a corpo           1,00 78.154,20 78.154,20

5V.5V.10 BATTOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE ESTERNA
44

mc       242,82 118,00 28.652,76

5V.5V.15 FORMAZIONE DI MURETTO IN ELEVAZIONE SOPRA
FONDAZIONE

45
mc       151,76 205,00 31.111,31

5V.5V.300 CORDONATA IN CLS PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI
46 c - sez. 12/15 con h = 25 cm

ml       972,70 22,00 21.399,40

5V.5V.400 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS   PER MARCIAPIEDI
47

mq    4.118,36 18,00 74.130,39

3C.3C.10 FORNITURA DI FERRO PER OPERE IN C.A. STRADALI
48

kg    7.284,60 1,18 8.595,83

5C.5C.180 RETE ELETTROSALDATA
49

kg    2.883,73 1,00 2.883,73

Totale - Asfaltatura_recinzioni - profili - massetti 
cls 166.773,42

5X.5X.575 MANTO BITUMINOSO (BINDER)
50 d dello spessore compresso di 8 mm

mq    4.788,95 13,00 62.256,35

5X.5X.585 MANTO D'USURA PER STRADE
51

mq    8.589,94 9,00 77.309,42

5X.5X.610 SISTEMAZIONE DI AREE VERDI CON TERRA VEGETALE
VAGLIATA

52 a Terreno del tipo vagliato di nuova fornitura
mc       923,65 7,50 6.927,35

5X.5X.602 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE    PER STOP E SCRITTE

53
cad.         16,00 70,00 1.120,00

5X.5X.605 SEGNALETICA     STRADALE  VERTICALE  (SEGNALI )
54

cad.         37,00 150,00 5.550,00

5X.5X.601 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE LINEE E TRATTEGGI

55
ml    2.316,23 0,50 1.158,12

5N.5N.90 RICAVO INGRESSI CARRAI SU MARCIAPIEDE ESISTENTE
56 a larghezza 1,5 ml - lunghezza 6 ml
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ml       230,04 35,00 8.051,40

2B.2B.40 REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATORI
57

cadauna           4,00 250,00 1.000,00

5X.5X.635 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CLS DRENANTE
58

mq       111,83 25,00 2.795,63

5P.5P.320 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
59 b pezzatura 8/10 cm, 

Posati anche il leggera pendenza
mq              -   90,00 0,00

Totale - Asfaltatura_pav - asfalto e segnaletica 166.168,27

5X.5X.610 SISTEMAZIONE DI AREE VERDI CON TERRA VEGETALE
VAGLIATA

60 a Terreno del tipo vagliato di nuova fornitura
mc       596,40 5,50 3.280,20

5X.5X.615 SEMINA DI MISCUGLIO
61

mq    2.385,60 2,50 5.964,00

5X.5X.100 PANCHINE IN LEGNO
62 ditta Euroform - mod. contour 325/22

cad.           5,00 850,00 4.250,00

5X.5X.630 PIANTAGIONE CON ALBERATURE   TIPO AUTOCTONO
63 e Carpini piramidale cm 20 di circonferenza altezza cm 400

cad.           5,00 200,00 1.000,00

5X.5X.625 PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
64 b siepe in bosso

cad.       400,00 15,00 6.000,00

5H.5H.300 ESPOSITORE IN ACCIAIO
65 ompreso:

pozzetto di raccordo da cm. 40x40x60 per alloggiamento
elettrovalvole 
armadio 45x25x60 in cls per alloggiamento centralina ed
interruttore differenziale
pozzetto 60x60x60 per alloggiamento contatore

cad.           1,00 600,00 600,00

3B.3B.130 CESTINO PORTARIFIUTI ZINCATO RIVESTITO IN LEGNO
66 ditta Euroform - mod. Contour

cad.           2,00 400,00 800,00

5X.5X.580 FONTANELLA IN ACCIAO
67 fornitura e posa in opera di fontanella in acciaio: struttura in tubo di

acciao corten sabbiato e trattato sezione rettangolare 100x200 mm
di altezza 990 mm con piastra a base rettangolare 290x140x6 mm
e tappo superiore in lamiera, il rubinetto in ottone nichelato del tipo
a pulsante con molla di ritorno normalmente chiuso avvitato al
manicotto da 1/2" e raccordato alla tubazione con terminale filettato
per allacciamento alla rete idrica. la struttura sarà ancorata ad una
vasca in lamiera zincata di dimensioni 296x890 mm e profonda 102
mm dotata di scarico e troppo pieno. modello fuente - ditta Metalco
o similare.
Compreso quanto necessario per dare l'opera completa in tutte le
sue parti e funzionante.

cad.           1,00 650,00 650,00

4D.4D.70 ALTALENA SERIE FANTASY DOPPIA
68 e DIMENSIONI

Larghezza 155 cm
Lunghezza 330 cm.
Altezza 200 cm.
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cad.           1,00 1.850,00 1.850,00

5X.. STRUTTURA PER CAMPETTO DA CALCIO 
69 a

a corpo           1,00 2.400,00 2.400,00

5I.5I.320 PAVIMENTAZIONE ANTISHOCK
70 c

mq              -   35,00 0,00

5S.5S.301 STACCIONATA IN LEGNO TIPO VIPITENO IN LEGNAME DI
PINO NORDICO

71
ml       177,50 82,00 14.555,00

2L.2L.10 SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI IN DISCARICA PUBBLICA
AUTORIZZATA

72 c materiali provenienti da demolizioni di strutture con legni, plastiche
o altre impurità conferite da sconosciuti

a corpo           1,00 5.000,00 5.000,00

Totale - Asfaltatura_segnaletica - verde 46.349,20

5S.5S.40 ONERI PER LA SICUREZZA
55 d

a corpo           1,00 29.225,78 29.225,78

5C.5C.210 ONERI PER LA PROGETTAZIONE
56

ml           1,00 39.663,56 39.663,56

1.112.667,22

Riepilogo: Computo metrico - Stralcio C 

PREVENTIVO  GENERALE
   OPERE DI LOTTIZZAZIONE
      OPERE STRADALI 
         Scavi  e reinterri nuova sede stradale e parcheggio 150.697,16
      Totale OPERE STRADALI 150.697,16
      SOTTOSERVIZI VARI
         Fognatura 51.748,62
         Acque Bianche 132.308,01
         Enel 83.320,50
         Telecom-Telematica 20.858,50
         Illuminazione Pubblica 130.386,80
         Acquedotto 17.013,20
         gas 78.154,20
      Totale SOTTOSERVIZI VARI 513.789,83
      ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
         Recinzioni-Profili- Massetti cls 166.773,42
         Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica 166.168,27
         Verde e attrezzature 46.349,20
      Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE 379.290,89
      ONERI SICUREZZA
         Oneri per la sicurezza - 2,80% su totale 29.225,78
         Oneri progettazione - 3,80 % su totale 39.663,56

68.889,34
Totale OPERE DI LOTTIZZAZIONE 1.112.667,22
Totale PREVENTIVO  GENERALE 1.112.667,22

1.112.667,22Totale Generale:

Totale Generale dei Lavori:

Totale ONERI SICUREZZA
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PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

Articoli di 
E.p.u. Descrizione degli Articoli di E.p.u. Unità 

Misura  Quantità Prezzo Importo

5B.5B.1 SCAVO DI SBANCAMENTO FORMAZIONE DI
CASSONETTO STRADALE  SU TERRENO VEGETALE

mc           2.496,64 6,20 15.479,19

5B.5B.3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA
SOTTOSERVIZI

mc              850,58 12,00 10.206,96

5B.5B.4 CHIUSURA A RIEMPIMENTO SCAVI PER I SOTTO
SERVIZI CON MATERIALE ACCATASTATO  IN LOCO

b con materiale tratto dalla scavo e accatastato a lato
mc              852,85 4,40 3.752,55

5I.5I.660 STRATO DI SCORRIMENTO - TESSUTO NON TESSUTO

mq           4.420,46 2,80 12.377,29

5B.5B.5 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE
a con  materiale reciclato certificato

mc           1.534,67 21,50 32.995,30

5B.5B.7 FINITURA CON STABILIZZATO SOPRA CASSONETTO
STRADALE

mq           4.610,74 3,80 17.520,81

Totale Scavi e reinteri 92.332,10

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA  CON TUBAZIONE PVC 
RIVESTITE IN SABBIA

e diametro interno 300 mm
ml                31,03 71,50 2.218,43

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA  CON TUBAZIONE PVC 
RIVESTITE IN SABBIA

g diametro interno 250 mm
ml              150,52 45,00 6.773,40

5W.5W.516 COLLETTORE RETE FOGNARIA  CON TUBAZIONE PVC 
RIVESTITE IN SABBIA

h diametro interno 200 mm
ml              297,49 42,00 12.494,58

5W.5W.532 POZZETTO STRADALE DI ISPEZIONE-RACCORDO PER
FOGNATURA

d dimensioni interne  diam 100  H  250 cm e secondo il piano

cad.                14,00 1.000,00 14.000,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                33,00 120,00 3.960,00
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Totale Fognatura 39.446,41

5W.5W.500 COLLETTORE N C.L.S. VIBROCOMPRESSO PER
ACQUE METEORICHE

c DN  400 mm
ml              170,40 38,50 6.560,40

5W.5W.200 COLLEGAMENTI ACQUE METEORICHE TUBI PVC
RIVESTITI IN CLS

b con tubi in PVC rigido del diam. esterno di mm 160 per
allaccio

ml              140,58 26,00 3.655,08

5W.5W.525 POZZETTO-CADITOIA STRADALE SIFONATA IN CLS

cad.                58,00 160,00 9.280,00

5W.5W.529 POZZETTO DI RACCORDO STRADALE PER ACQUE
METEORICHE

c dimensioni interne cm 100x100x H 250 e secondo il piano
di posa

cad.                12,00 750,00 9.000,00

Totale Acque Bianche 28.495,48

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                24,85 120,00 2.982,00

5W.5W.31 TUBI IN PE/AD CORRUG.DOPPIA PARETE RIVEST.IN
CLS    SENZA SCAVO

c diametro esterno mm 125 - doppio tubo
ml              447,30 30,00 13.419,00

5W.5W.32 TUBI IN HD/PE/AD .DOPPIA PARETE TIPO ENEL PER
LINEA B.T.E TELECOM RIVEST.INCLS

f diametro esterno mm 110
ml              106,50 18,00 1.917,00

5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE
ENEL E TELECOM

a per linee ENEL delle dim. interne di cm 60x60x80 con
sigillo e controsigillo in ghisa 60x60 controsigillo 78x78 -
D400 Omologati ENEL con relativa scritta.

cad.                  7,00 450,00 3.150,00

Totale - Enel 21.468,00

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI

b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                36,00 120,00 4.320,00

5W.5W.31 TUBI IN PE/AD CORRUG.DOPPIA PARETE RIVEST.IN
CLS    SENZA SCAVO

d per linee telecom diametro esterno mm 125
ml              582,20 18,00 10.479,60

5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE
ENEL E TELECOM
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d per linee telecom delle dim. interne di cm 80x120x80 con
sigillo e controsigillo in ghisa 64x64 - D400 Omologati
telecom con relativa scritta.

cad.                  2,00 700,00 1.400,00

5W.5W.32 TUBI IN HD/PE/AD .DOPPIA PARETE TIPO ENEL PER
LINEA B.T.E TELECOM RIVEST.INCLS

f diametro esterno mm 110
ml                42,60 18,00 766,80

Totale - Telecom 16.966,40

5W.5W.10 POZZETTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CLS
PREFABB. SENZA FONDO CON CHIUSINO IN GHISA

b dimensioni interne cm 40x40x H secondo il piano di posa

cad.                36,00 175,00 6.300,00

5W.5W.11 POZZETTO IN CLS PREFABBRICATI PER LINEE
ENEL E TELECOM

e per linee telecom delle dim. interne di cm 60x60*120 con
sigillo e controsigillo in ghisa 64x64 -  D400

cad.                  3,00 450,00 1.350,00

5W.5W.400 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

c - dimensioni indicative 60x95 con H = a cm 95 per stelo
fino a mt 5,00

cad.                35,00 250,00 8.750,00

5W.5W.410 GUAINA PASSACAVI SPIROLATA PER PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

b cavidotto PVC spiralato, Ø 80mm,  rivestito in sabbia
ml              533,92 16,00 8.542,72

5W.5W.425 MORSETTIERE DA INCASSO PALO A DOPPIO
ISOLAMENTO

c
cad.                33,00 55,00 1.815,00

5W.5W.434 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
a

cad.                33,00 1.400,00 46.200,00

5Y.5Y.70 PLAFONIERA STRADALE

cad.                33,00 260,00 8.580,00

5W.5W.440 CAVO UNIPOLARE TIPO FG7R IN CANALE O
TUBAZIONE

c della sezione di mmq  1x10
ml              505,52 6,00 3.033,12

5W.5W.491 FORMAZIONE DI QUADRO ELETTRICO DI
ALIMENTAZIONE

a su armadio metallico  da esterno.
a corpo                     -   2.500,00 0,00

Totale - Iluminazione Pubblica 84.570,84

5W.5W.5 POZZETTO IN CLS PREFABB.SENZA FONDO
CHIUSINO IN CEMENTO INTERNO LOTTI
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b dimensioni interne cm 50x50x H secondo il piano di posa

cad.                39,00 120,00 4.680,00

5W.5W.106 TUBAZIONI IN  PEad DN 90 per rete idrica
d Dn 90 mm

ml              433,10 18,00 7.795,80

5W.5W.108 VALVOLA A SFERA IDRICA DI INTERCETTAZIONE
d Dn mm 100

cad.                  3,00 350,00 1.050,00

5W.5W.140 FORMAZIONE DI GUAINE IN PVC A PROTEZIONE
CAVIDOTTI TELECOM ENEL

e diametro interno 180 mm
ml              144,84 15,00 2.172,60

5H.5H.210 POZZETTI PREFABBRICATI SENZA FONDO
g dimensioni interne cm 120x120 con h. necessaria al piano

finito
Con saracinesca per acquedotto posti sui tratti terminali
delle linee

cad.                  3,00 600,00 1.800,00

Totale -Acquedotto 17.498,40

5W.5W.122 ESECUZIONE  ALLACCI AL  GAS METANO
Si veda preventivo ente erogatore

a corpo                  1,00 63.876,35 63.876,35

5V.5V.10 BATTOLO DI FONDAZIONE PER RECINZIONE
ESTERNA

mc              335,12 118,00 39.544,16

5V.5V.15 FORMAZIONE DI MURETTO IN ELEVAZIONE SOPRA
FONDAZIONE

mc              209,46 205,00 42.938,71

5V.5V.300 CORDONATA IN CLS PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI

c - sez. 12/15 con h = 25 cm
ml              986,90 22,00 21.711,80

5V.5V.400 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS PER
MARCIAPIEDI

mq           1.855,23 18,00 33.394,14

3C.3C.10 FORNITURA DI FERRO PER C.A. OPERE STRADALI

kg         10.053,60 1,18 11.863,25

5C.5C.180 RETE ELETTROSALDATA

kg           3.589,44 1,00 3.589,44

Totale - Asfaltatura_recinzioni-profili-massetti 
cls

153.041,50

5X.5X.575 MANTO BITUMINOSO (BINDER)
d dello spessore compresso di 8 mm

mq           3.950,44 13,00 51.355,72
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5X.5X.585 MANTO D'USURA PER STRADE

mq           5.643,79 9,00 50.794,11

5X.5X.602 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE PER STOP E
SCRITTE

cad.                11,00 70,00 770,00

5X.5X.605 SEGNALETICA     STRADALE  VERTICALE  (SEGNALI )

cad.                32,00 150,00 4.800,00

5X.5X.601 SEGNALETICA PIANA ORIZZONTALE LINEE E
TRATTEGGI

ml           1.964,78 0,50 982,39

5N.5N.90 RICAVO INGRESSI CARRAI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE

a larghezza 1,5 ml - lunghezza 6 ml
ml              249,21 35,00 8.722,35

2B.2B.40 REALIZZAZIONE DOSSI RALLENTATORI

cadauna                  4,00 250,00 1.000,00

5P.5P.320 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
b pezzatura 8/10 cm, 

Posati anche il leggera pendenza
mq                     -   90,00 0,00

5X.5X.635 PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN CLS DRENANTE

mq                     -   25,00 0,00

Totale - Asfaltatura_Verde attrezzatura 118.424,57

5S.5S.40 ONERI PER LA SICUREZZA, 2,80%
d

a % 17.811,36 17.811,36

5C.5C.210 ONERI PER LA PROGETTAZIONE, 3,80%

a % 24.172,56 24.172,56

Totale oneri per opere 41.983,92

Totale Generale dei Lavori: 678.103,97

   OPERE DI LOTTIZZAZIONE
      OPERE STRADALI 
         Scavi  e reinterri nuova sede stradale e parcheggio 92.332,10

92.332,10
      SOTTOSERVIZI VARI
         Fognatura 39.446,41

      Totale OPERE STRADALI

Riepilogo: Computo metrico - Stralcio D 

PREVENTIVO  GENERALE
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         Acque Bianche 28.495,48
         Enel 21.468,00
         Telecom-Telematica 16.966,40
         Illuminazione Pubblica 84.570,84
         Acquedotto 17.498,40
         gas 63.876,35

272.321,88
      ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE
         Recinzioni-Profili- Massetti cls 153.041,50
         Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica 118.424,57

271.466,07
      ONERI SICUREZZA
         Oneri per la sicurezza 17.811,36
         Oneri progettazione 24.172,56

41.983,92
Totale OPERE DI LOTTIZZAZIONE 678.103,97
Totale PREVENTIVO  GENERALE 678.103,97

Totale Generale: 678.103,97

      Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE

      Totale SOTTOSERVIZI VARI

Totale ONERI SICUREZZA
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Riepilogo: STRALCIO A STRALCIO B parte 1 STRALCIO B parte 2 STRALCIO C STRALCIO D

          Demolizioni 12.826,00€              1.199,00€                          €                        3.956,83 

          Scavi  e reinterri nuova sede stradale e parcheggio 474.724,89€            120.769,01€                     €                      45.336,51  €             150.697,16 92.332,10€               
       Totale OPERE STRADALI 487.550,89€            121.968,01€                     €                      49.293,34  €             150.697,16 92.332,10€               

          Fognatura 116.145,00€            35.090,50€                       €                      14.118,20  €               51.748,62 39.446,41€               
          Acque Bianche 273.292,00€            325.561,50€                     €                      31.754,28  €             132.308,01 28.495,48€               
          Enel 61.037,00€              25.071,00€                       €                      12.810,30  €               83.320,50 21.468,00€               
          Telecom-Telematica 16.086,00€              4.876,00€                          €                        3.583,76  €               20.858,50 16.966,40€               
          Illuminazione Pubblica 96.094,48€              32.128,58€                       €                      24.979,16  €             130.386,80 84.570,84€               
          Acquedotto 38.030,00€              13.130,00€                       €                      10.713,10  €               17.013,20 17.498,40€               
          gas 139.673,22€            Ass. a stralcio A 35.084,40€                      78.154,20€                63.876,35€               
       Totale SOTTOSERVIZI VARI 740.357,70€            435.857,58€                     €                    133.043,20  €             513.789,83  €             272.321,88 

          Recinzioni-Profili- Massetti cls 225.201,09€            70.225,90€                       €                      65.442,96  €             166.773,42 153.041,50€             
          Pavimentazioni  - Asfaltature e segnaletica 362.066,00€            84.629,50€                       €                      70.975,30  €             166.168,27 118.424,57€             
          Verde e attrezzature  55.376,60€              55.239,75€                       €                      50.345,91  €               46.349,20 

       Totale ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE 642.643,69€            210.095,15€                     €                    186.764,17  €             379.290,89  €             271.466,07 

1.870.552,28€     767.920,74€               369.100,71€               1.043.777,88€      636.120,05€         

          Oneri per la sicurezza, 2,80% sul totale  52.375,46€              21.501,78€                      10.334,82€                      29.225,78€                17.811,36€               
          Oneri progettazione, 3,80% sul totale 71.080,99€              29.180,99€                      14.025,83€                      39.663,56€                24.172,56€               
 Totale ONERI SICUREZZA 123.456,45€            50.682,77€                      24.360,65€                      68.889,34€                41.983,92€               

Totale Generale: 1.994.008,73€          €                    818.603,51  €                    393.461,36  €          1.112.667,22 678.103,98€             

TOTALE 
       EDIFICIO DESTINATO ALL'AMMINISTRAZIONE 
          Edificio Polivalente  300.000,00€             
       Totale EDIFICI 300.000,00€             

       OPERE STRADALI  

4.996.844,79€                                                                                                                                                             

       ONERI SICUREZZA 

       ASFALTATURE-SEGNALETICA - VERDE 

       SOTTOSERVIZI VARI 


